

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	BD Ocelářská 13-výměna oken na schodišti+stavební práce	Objednatel:	Bytové družstvo Ocelářská 13,Praha	IČO/DIČ:	25143549
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Praha	Zhotovitel:	Termitan s.r.o. Na Břehu 15,Praha 9	IČO/DIČ:	28384385/CZ28384385
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	7
JKSO:		Zpracoval:	Ing.Josef Hradecký	Datum:	19.02.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	42 391,98	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	183 608,02	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		8 500,00
PSV	Dodávky	8 849,52	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	849 990,48				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		25 250,00						
ZRN celkem		1 110 090,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		8 500,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	1 118 590,00	DPH 12%	134 230,80	Celkem bez DPH	1 118 590,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	1 252 820,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


 Na Břehu 497/15, 190 00 Praha 9
 IČ: 283 84 385 DIČ: CZ28384385
 Mob: +420 602 565 069
 info@termitan.com, www.termitan.com

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: BD Ocelářská 13-výměna oken na schodišti+stavební práce				Doba výstavby:		Bytové družstvo Ocelářská 13,Praha			
Druh stavby:				Začátek výstavby:					
Lokalita: Praha				Konec výstavby:		Termitan s.r.o. Na Břehu 15,Praha 9			
JKSO:				Zpracováno dne: 19.02.2026		Ing.Josef Hradecký			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Celkem	Jednot.	Celkem	
		0	Všeobecné konstrukce a práce				112 000,00		0,00	
1		612131102RPol	Začištění po montáži oken a dveří	ks	32,00	3 500,00	112 000,00	0,00	0,00	URS 2020 01.KD
		61	Úprava povrchů vnitřní				102 400,00		0,05	
2		611403380RPol	Úprava stavebního otvoru pro nová okna a dveří	ks	32,00	3 200,00	102 400,00	0,00	0,05	RTS II / 2020
		766	Konstrukce truhlářské				858 840,00		0,08	
3		766622276RPol	Demontáž stávajících oken a dveří	ks	32,00	920,00	29 440,00	0,00	0,08	RTS II / 2020
4		766622921R00	Dod. a montáž plastových oken a dveří dle CN Decro N260738B	kpl	1,00	829 400,00	829 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				11 600,00		0,00	
5		952901111RPol	Úklid stavby	kpl	1,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		H99	Ostatní přesuny hmot				16 500,00		0,00	
6		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a rekonstrukce-ruční manipulace	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		S	Přesuny sutí				8 750,00		0,00	
7		979999999R00	Kontejner směsný odpad 9m3	ktj	1,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
							1 110 090,00			

Poznámka: